ПРОЕКТ

ДОГОВОР №______
г.Королев                                                                                      «____»        __________2012 г.

Открытое акционерное общество «Теплосеть», в лице Генерального директора Мясоедова В.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», на основании Договора №51/12-С о подключении к тепловым сетям от 21 мая 2012 года, заключенного с ОАО «РКК «Энергия», с одной стороны, и 
_____________________________в лице ____________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, по результатам открытого запроса предложения  № 00004-ЗП, опубликованного ___________ 2012 г., на основании Протокола подведения итогов открытого запроса предложения № _____ от ____________ 2012 г.,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными силами и средствами) следующие работы: 
-Капитальный ремонт тепловых сетей 2d-530 в ППУ изоляции от ТК-616 по ул.Гагарина до ТК-1 по ул.Лермонтова город Королев Московской области, а  Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в согласованные сроки.

1.2. Виды и объемы работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору, указываются в Техническом задании (Приложение №1), Сводном плане сетей (Приложение №2) являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. Генподрядчик обязуется передать Субподрядчику основные средства по форме ОС-3 не позднее 3-х дней после подписания Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Общая стоимость поручаемых Субподрядчику работ в соответствии с п.1.1. настоящего Договора определяется сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Субподрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.
2.4. Подрядчик по согласованию с Субподрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить ранее заявленный объем, с уточнением перечня выполняемых работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор. 
2.5. Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

2.5.1. Первый этап - в размере 30% , в качестве аванса, от суммы представленного сметного расчета в течение трех банковских дней с момента заключения Договора.

 2.5.2. Второй этап - Генподрядчик оплачивает Субподрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 35% от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 20 (двадцати) рабочих дней на основании счетов Субподрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

 2.5.3.Третий этап - окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней, на основании счетов Субподрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. 

2.5.4. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Субподрядчик не предъявляет претензий по оплате к Генподрядчику.

2.5.5.При не предоставлении Субподрядчиком Генподрядчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующему количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома.

2.5.6. Обязательства Генподрядчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Генподрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Субподрядчик приступает к выполнению работ не позднее 5-х календарных дней с момента подписания договора. Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, выполняются в следующие сроки: «Начало работ – с 01.08.2012 г. по 30.09.2012 г.»
«Окончание работ с 01.04.2013 г. по 30.09.2013 г.»

3.2. Сроком исполнения Субподрядчиком своих обязательств в полном объеме по настоящему Договору считается дата подписания Генподрядчиком окончательного Акта приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки № КС-3 третьего этапа.
3.4. Субподрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать их Генподрядчику в установленном настоящим Договором порядке.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. После завершения первого и второго этапов работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик письменно уведомляет Генподрядчика о факте завершения этапа работ и передаёт Генподрядчику:
- акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки (формы № КС-3) оформленные Субподрядчиком в установленном порядке в 2 (двух) экземплярах;
- по требованию Генподрядчика - документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, используемых субподрядчиком (счета, счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные на покупку материалов);

- соответствующую этапу исполнительно-техническую документацию согласно Приложению №3;

- документы, подтверждающие факт вывоза на полигон мусора и строительных отходов;
- документы, подтверждающие сдачу металлолома.
4.2. После завершения третьего (окончательного) этапа работ, Субподрядчик письменно уведомляет Генподрядчика о факте завершения работ в полном объеме в соответствии с настоящим Договором и передаёт Генподрядчику документы указанные в п.4.1 настоящего Договора, а также Акты приёма из капитального ремонта основных средств (ОС-3).
4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Субподрядчика документов, указанных в п. 4.1., 4.2. настоящего Договора, Генподрядчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Субподрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Генподрядчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок результатов работ, Субподрядчик обязуется в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, составленном Генподрядчиком, устранить выявленные недостатки, произвести необходимые доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Субподрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Генподрядчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Генподрядчика мотивированного отказа от принятия результатов работ или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Субподрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения выявленных недостатков, проведения необходимых доработок передать Генподрядчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчётной документации, отчёт об устранении выявленных недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Генподрядчиком Акт приемки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Генподрядчиком выполненных работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Генподрядчиком будет принято решение об устранении Субподрядчиком недостатков и выполнении доработок в надлежащем порядке, в установленные сроки, Генподрядчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3, один из которых направляет Субподрядчику, в порядке, предусмотренном в п. 4.3. настоящего Договора.
4.7. Подписанные Сторонами Акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки формы №КС-3, счета-фактуры и предъявленные Субподрядчиком Генподрядчику счета на оплату выполненных работ являются основанием для оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Субподрядчик вправе:

5.1.1. Требовать своевременного подписания Генподрядчиком Акта приёмки выполненных работ формы КС-2 по настоящему Договору на основании надлежаще оформленной отчетной документации и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.5. настоящего Договора.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты надлежаще выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3. Запрашивать у Генподрядчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.

5.1.4. Получать от Генподрядчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.5. Субподрядчик вправе досрочно выполнить свои обязательства по настоящему Договору, предварительно известив Генподрядчика и получив от него письменное разрешение.
5.2. Обязанности Субподрядчика:

5.2.1. Субподрядчик выполняет собственными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Сводном плане сетей (Приложение №2), с соблюдением строительных норм и правил.
5.2.2. Субподрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте материалы, оборудование, комплектующие изделия соответствуют государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Субподрядчика.

5.2.3. Субподрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке персоналом правил по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, природоохранного и земельного законодательства.

5.2.4. Субподрядчик по окончании работ обеспечивает уборку строительного мусора в предусмотренные Договором сроки. Субподрядчик сдает Генподрядчику документацию о сдаче металла в пункт приема.

5.2.5. При нарушении Правил производства земляных работ Субподрядчик самостоятельно оплачивает административные штрафы, наложенные контролирующими органами.

5.2.6. Субподрядчик обязан немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.7. Субподрядчик несёт ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

5.2.8. Субподрядчик должен устранять замечания (при их наличии), выданные Генподрядчиком в ходе выполнения работ.

5.2.9. Субподрядчик выполняет указания Генподрядчика, касающиеся исполнения условий настоящего Договора.

5.2.10. Субподрядчик обязан заблаговременно в письменном виде согласовывать с Генподрядчиком все отклонения от технического задания (Приложение №1).

5.2.11. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчик лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения настоящего Договора. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Субподрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения настоящего Договора.

5.2.12. Субподрядчик обязан представить Генподрядчику сведения об изменении своего адреса местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса местонахождением Субподрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.2.13. Субподрядчик обязан исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2.14. Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и международным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.15. Передать Генподрядчику с исполнительно-технической документацией соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам.

5.2.16. Организовать экологические мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ Московской области и города Королева Московской области, а также предписаниями надзорных органов.

5.2.17. Субподрядчик обязан передать Генподрядчику копии сертификатов, технических паспортов и инструкций предприятия-изготовителя по монтажу или порядку использования материалов не позднее 3(трёх) календарных дней до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов. В случае выявления нарушений качества выполненных работ или используемого материала Генподрядчик вправе потребовать за счёт Субподрядчика:

- заменить материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту  или иным показателям требованиям технического задания.

5.3. Генподрядчик вправе:

5.3.1. Требовать от Субподрядчика надлежащего исполнения своих обязательств в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок.

5.3.2. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.3.3. Требовать от Субподрядчика представления надлежаще оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение его обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.3.4. Запрашивать у Субподрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Субподрядчиком работ.

5.3.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных проверок уполномоченными контрольными органами.

5.3.6. Генподрядчик оставляет за собой право произвести оплату в более ранние сроки.
5.4. Обязанности Генподрядчика:

5.4.1. Генподрядчик осуществляет необходимый технический контроль за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Субподрядчика.

5.4.2. Генподрядчик производит  приемку и оплату работ, выполненных Субподрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.4.3. Генподрядчик выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств по оплате цены Договора Субподрядчик вправе потребовать от Генподрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не исполненных обязательств.
6.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки и объёме, установленные в Графике выполнения работ, Субподрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Генподрядчика соответствующего уведомления уплатить Генподрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не исполненных обязательств,  начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.
6.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Субподрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Генподрядчика соответствующего уведомления уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых, одна десятая) процента от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Графиком производства работ, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день просрочки с момента направления Генподрядчиком Субподрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.2.14 настоящего Договора.

6.6. В случае расторжения настоящего Договора в связи с ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств последний обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных настоящим Договором в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующих требований в письменной форме.

6.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны настоящего Договора.

6.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, перечисленных в Приложении №3 настоящего Договора, несет Субподрядчик.

6.9. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ продлеваются на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.
6.10. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генподрядчика - соответственно Генподрядчиком.
6.11. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.




7. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем технического контроля Генподрядчика. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки представителем технического контроля Генподрядчика скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Субподрядчик в письменном виде за два календарных дня уведомляет (убедившись в получении уведомления) представителя технического контроля Генподрядчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний.
7.2. В случае если представителем технического контроля Генподрядчика внесены замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Субподрядчиком без письменного разрешения представителя технического контроля Генподрядчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя технического контроля Генподрядчика (представитель технического контроля Генподрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем технического контроля Генподрядчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

7.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем технического контроля Генподрядчика и Субподрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.



8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему договору.
8.2.Гарантийный срок на выполненные работы и материалы устанавливается продолжительностью в 60 месяцев с даты подписания сторонами  акта ввода основного средства в эксплуатацию.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Субподрядчика, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех календарных дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

В случае неявки представителя Субподрядчика в указанный срок и отсутствия письменного предупреждения о причинах задержки на разумный срок такого представителя, либо при отказе Субподрядчика от составления или подписания акта о выявленных недостатках для их подтверждения Генподрядчик вправе за счет Субподрядчика привлечь независимую экспертную организацию. В таком случае Субподрядчик обязуется оплатить либо возместить Генподрядчику стоимость услуг эксперта в порядке выставления последним стоимости своих услуг, с приложением обосновывающих документов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Генподрядчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Генподрядчиком или третьими лицами.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке, в соответствии с действующем законодательством;

- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом.
9.2. Генподрядчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

9.2.1.  Существенного нарушения настоящего Договора Субподрядчиком.

9.2.2. Нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 5 (пять) календарных дней.

9.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Субподрядчиком на этапе размещения заявки.

9.2.4. Установления факта проведения ликвидации Субподрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Субподрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

9.2.5. Установления факта приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.2.6. Установления факта наличия у Субподрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Субподрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Субподрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.4. Расторжение настоящего Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Субподрядчиком работ.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара), действий объективных внешних факторов, военных действий, актов органов государственной власти и управления, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо расторгнуть настоящий Договор.
10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.4. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Московской области, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 3.1 настоящего Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны.

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по юридическому и фактическому адресу Стороны, указанному в пункте 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 3(трех) рабочих дней. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
    Приложение № 1 Техническое задание

    Приложение №2 Сводный план сетей 
    Приложение № 3. Перечень исполнительно-технической документации

14.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ реквизиты сторон

	Генподрядчик: 

Юридический адрес: 

141077, МО, г.Королев, ул.50-летия ВЛКСМ, дом 2  «А»  

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810200022122821 в ОАО «Межтопэнергобанк» г.Москва

К/с 30101810900000000237

БИК 044585237 

ИНН 5018134438   КПП 501801001  

Тел/факс:  (495) 511-71-96
Генеральный директор

__________________   В.В.Мясоедов  
	Субподрядчик:




