

		5.3		Оплата работ по разделу		12 500,00	
		6.1		Авансирование работ по разделу		12 500,00	
	6	6.2	8	"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" (ПБ)	15		25 000,00
		6.3		Оплата работ по разделу		12 500,00	
	б/н	б/н	б/н	Авансирование работ по разделу		100 000,00	
				Прохождение экспертизы проектной документации			200 000,00
				Оплата работ		100 000,00	
				ИТОГО	25		400 000,00

Примечание:

- 1) Сроки выполнения Этапов начинаются с момента авансирования, получения ТЗ и необходимых исходных данных для выполнения Работ.

Генеральный директор
ОАО «Теплосеть»



(подпись)

«02» марта 2016 г.

М.П.



Новичков Д.В.

Генеральный директор
ООО «Статус Групп»



(подпись)

«02» марта 2016 г.

М.П.

Мизина Л.А.

от Заказчика

от Исполнителя